

Negociado de Obras públicas

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General en 13 del presente, se ha señalado el día 26 del actual á las nueve de su mañana para la adjudicación en pública subasta de las obras de fábrica, tierra y afirmado del puente sobre el río "Guajataca" en el camino entre Quebradillas é Isabela, cuyo importe, según presupuesto aprobado en 25 de Junio próximo pasado, asciende á ocho mil ciento ochenta y seis pesos cincuenta y nueve centavos moneda oficial.

La subasta se celebrará con arreglo á la Instrucción vigente de 27 de Marzo de 1869 en la Secretaría del Gobierno General, donde se hallan de manifiesto, para conocimiento del público, los documentos que han de regir en la contrata.

Las proposiciones se arreglarán exactamente al modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente durante la primera media hora del acto.

Los pliegos deberán contener la cédula de vecindad y el documento que acredite haber consignado como garantía provisional, para poder tomar parte en la licitación, la cantidad de doscientos cuarenta y cinco pesos sesenta centavos moneda oficial, depositada al efecto en la Tesorería general de Hacienda.

Serán nulas las proposiciones que falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto.

Al principiar el acto del remate se leerá la instrucción citada. En el caso de procederse á una licitación verbal por empate, la mínima puja admisible será de diez pesos moneda oficial.

Puerto-Rico, 14 de Septiembre de 1895.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*

Pliego de condiciones administrativas

Artículo 1º En la ejecución por contrata de dichas obras, regirán, además del pliego de condiciones de 11 de Junio de 1886, hecho extensivo á esta Isla por Real orden de 27 de Abril de 1888 y de las facultativas aprobadas por este Gobierno, las prescripciones administrativas económicas siguientes:

Art. 2º El licitador á quien se hubieren adjudicado las mencionadas obras, tendrá quince días de término, contados desde aquel en que se le notifique la aprobación del remate para constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura de contrata, cuyo gasto será de su cuenta, así como el del reintegro del papel del sello 11º correspondiente al expediente de subasta, según dispone el inciso 6º del artículo 13 del Reglamento para la aplicación de la Ley del timbre.

Art. 3º La fianza definitiva se compondrá de cuatrocientos noventa y un pesos veinte centavos moneda oficial, pudiendo formar parte de ella el depósito provisional consignado para tomar parte en la licitación cangeando la carta de pago por otra que exprese que se destina aquel á este nuevo objeto

Art. 4º Las obras deberán empezar á los veinte días á partir de la fecha de la notificación del remate, debiendo quedar terminadas á los seis meses del comienzo de dichas obras.

Art. 5º El contratista tendrá derecho á que mensualmente se le pague el importe de las obras que vaya ejecutando con arreglo á la certificación del Ingeniero

Si desde la fecha de uno de estos documentos transcurriesen mas de dos meses sin verificarse el pago desde fin de dicho plazo, se acreditará al contratista el medio por ciento mensual de la cantidad devengada que hubiere dejado de percibir.

Puerto-Rico, 14 de Septiembre de 1895.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*.

Modelo de proposición

"Don ..., vecino de..., enterado del anuncio publicado en la GACETA de... (aquí fecha y el número,) de la Instrucción de 27 de Marzo de 1869, de los requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de fábrica, tierra y afirmado del puente sobre el río "Guajataca" en el camino entre Quebradillas é Isabela, y de las obligaciones y derechos que señala los documentos que han de regir en la contrata, se compromete á tomar por su cuenta la ejecución de dichas obras por la cantidad de... (aquí el importe en letra)"

[Fecha y firma.]

El sobre de la proposición tendrá este rótulo:

"Proposición para la adjudicación en pública subasta de las obras de fábrica, tierra y afirmado del puente sobre el río "Guajataca" en el camino entre Quebradillas é Isabela." [2467] 3-1

NEGOCIADO 5.º—Continuación de los itinerarios de la Compañía Trasatlántica.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

Servicio de las Antillas á cargo de la Compañía Trasatlántica

Itinerario para la extensión de la Habana á Veracruz

Habana		Progreso		Veracruz		Progreso		Habana	
Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada
1895									
8 Julio 1 tarde	18 Julio 5 t	19 Julio 2 m	11 Julio 12 n	15 Julio 1 t	26 Julio 6 m	26 Julio 5 t	18 Julio 12 n		
16 " 11 noche	28 " 7 m	28 " 4 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Agosto 6 "	6 Agosto 5 "	28 " 11 m		
26 " 1 tarde	8 Agosto 1 "	11 Agosto 2 m	11 Agosto 12 n	15 " 1 "	6 Agosto 6 "	6 Agosto 5 "	18 " 12 n		
8 Agosto 1 "	16 " 11 noche	18 Agosto 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Septiembre 6 "	6 Septiembre 5 "	8 Stbre. 11 "		
26 " 1 tarde	8 Stbre. 1 "	11 Septiembre 2 m	11 Septiembre 12 n	15 " 1 "	6 Septiembre 6 "	6 Septiembre 5 "	18 " 12 n		
8 Stbre. 1 "	16 " 11 noche	18 Septiembre 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Octubre 6 "	6 Octubre 5 "	8 Octubre 11 "		
26 " 1 tarde	8 Octubre 1 "	11 Octubre 2 m	11 Octubre 12 n	15 " 1 "	6 Octubre 6 "	6 Octubre 5 "	18 " 12 n		
8 Octubre 1 "	16 " 11 noche	18 Octubre 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Noviembre 6 "	6 Noviembre 5 "	8 Novbre. 11 "		
26 " 1 tarde	8 Nvbre. 1 "	11 Noviembre 2 m	11 Noviembre 12 n	15 " 1 "	6 Noviembre 6 "	6 Noviembre 5 "	18 " 12 n		
8 Nvbre. 1 "	16 " 11 noche	18 Noviembre 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Diciembre 6 "	6 Diciembre 5 "	8 Dobre. 11 "		
26 " 1 tarde	8 Dobre. 1 "	11 Diciembre 2 m	11 Diciembre 12 n	15 " 1 "	6 Diciembre 6 "	6 Diciembre 5 "	18 " 12 n		
8 Dobre. 1 "	16 " 11 noche	18 Diciembre 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Enero 196 6 "	6 Enero 196 5 "	8 Enero 196 11 "		
26 " 1 tarde	8 Enero 1 tarde	11 Enero 2 m	11 Enero 12 n	15 Enero 1 t	26 Enero 6 m	26 Enero 5 t	18 Enero 12 n		
8 Enero 1 tarde	16 " 11 noche	18 Enero 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Febrero 6 "	6 Febrero 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Febrero 6 "	6 Febrero 5 "	8 Febrero 11 "		
26 " 1 tarde	8 Febrero 1 "	11 Febrero 2 m	11 Febrero 12 n	15 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	18 " 12 n		
8 Febrero 1 "	16 " 11 noche	18 Febrero 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Marzo 6 "	6 Marzo 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Marzo 6 "	6 Marzo 5 "	8 Marzo 11 "		
26 " 1 tarde	8 Marzo 1 "	11 Marzo 2 m	11 Marzo 12 n	15 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	18 " 12 n		
8 Marzo 1 "	16 " 11 noche	18 Marzo 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Marzo 6 "	6 Marzo 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Abril 6 "	6 Abril 5 "	8 Abril 11 "		
26 " 1 tarde	8 Abril 1 "	11 Abril 2 m	11 Abril 12 n	15 " 1 "	6 Abril 6 "	6 Abril 5 "	18 " 12 n		
8 Abril 1 "	16 " 11 noche	18 Abril 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Mayo 6 "	6 Mayo 5 "	8 Mayo 11 "		
26 " 1 tarde	8 Mayo 1 "	11 Mayo 2 m	11 Mayo 12 n	15 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	18 " 12 n		
8 Mayo 1 "	16 " 11 noche	18 Mayo 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Mayo 6 "	6 Mayo 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Junio 6 "	6 Junio 5 "	8 Junio 12 "		
26 " 1 tarde	8 Junio 1 "	11 Junio 2 m	11 Junio 12 n	15 " 1 "	26 " 6 "	26 " 5 "	18 " 12 n		
8 Junio 1 "	16 " 11 noche	18 Junio 5 t	20 " 7 t	24 " 1 "	6 Junio 6 "	6 Junio 5 "	28 " 11 m		
16 " 11 noche	26 " 1 tarde	28 " 7 m	28 " 4 t	30 " 9 m	6 Julio 6 "	6 Julio 5 "	8 Julio 11 "		
26 " 1 tarde	8 Julio 11 "								

Distancia en millas marinas entre los puertos.

Días y horas de navegación á la velocidad de 10 millas.

Habana á Progreso.....	417 millas.
Progreso á Veracruz.....	410 "
Habana á Veracruz (directo).....	824 "

1 dias.....	17 ½ horas.
1 ".....	17 "
3 ".....	10 ½ "

Observaciones.—Debiendo las extensiones atender en primer término al fomento del tráfico, los vapores podrán adelantar ó retrasar su salida cuando las necesidades del mismo lo exijan.

La escala de Progreso, en la expedición que sale de la Habana el 8 de cada mes, que corresponde á la salida de Santander de los días 20 anteriores, será facultativa tanto á la ida como al r torno. — La Compañía queda facultada á efectuar las escalas de Tuxpam, Tampico, Campeche y Frontera en alguna ó algunas de las expediciones, tanto á la ida como á la vuelta, entendiéndose que las referidas escalas han de ser sin aumento de subvención por el mayor recorrido, y á condición de que el vapor no sufra retraso con el viaje á que la extensión corresponda.

Madrid, 26 de Junio de 1895. — Aprobado, CASTELLANO.—Es copia.—El Subsecretario, *G. J. de Osma*. — Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar.